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1.1. JUSTIFICACIÓ I ANTECEDENTS. 
 

El present projecte té per objecte les obres de reparació de la calçada, de material asfàltic del tram alt del carrer Almogàvers, entre les 
cruïlles del carrer Almogàvers i carrer Fenolleda, i el carrer Almogàvers i la ctra. N-260,  i és redactat pels serveis tècnics municipals, per encàrrec 
de l’Ajuntament de Llançà. 
 
1.2. SITUACIÓ GEOGRÀFICA DEL MUNICIPI. 
 

La vila de Llançà, situada a la comarca de l’Alt Empordà, amb un terme municipal de 28,01 Km2, es troba al nord de la península del cap 
de Creus, amb una ampla façana a la mar Mediterrània. La vall, regada per la riera de Valleta, queda encerclada per les vessants de l’Albera i de 
la serra de Rodes. A redós d’aquestes serres va créixer el primer nucli urbà, allunyat del mar, com tantes altres viles medievals, per por de les 
contínues falconades dels pirates i corsaris. A menys d’un quilòmetre hi ha el barri del Port, avui centre turístic, amb totes les característiques 
pròpies d’aquests llocs.  

La costa no és gaire accidentada, amb un seguit d’espadats i cales que ofereixen paisatges de gran bellesa, amb platges com cap de 
Ras, Canyelles, Grifeu, l’Argilera, el Port, Carboneres, la Farella i Cau del Llop, etc... 

El puig d’Esquers (603 m.) és la muntanya més alta del terme municipal, i, juntament amb el puig del Llop (452 m.), el puig de Tifell (405 
m.), el puig de Sant Silvestre (225 m.) i el Mont Perdut (324 m.), en marca els límits naturals. 

El clima és totalment mediterrani, amb vents molt forts, especialment la tramuntana i el mestral. 
La vila i els nuclis turístics estan ben comunicats per carreteres asfaltades, així com també pel tren, amb la seva estació no gaire lluny de 

la població, que li dóna una ràpida sortida, o bé cap a Barcelona o bé cap a França per l’estació internacional de Portbou. 
 
1.3. ESTAT ACTUAL DE L’ÀMBIT. 
 

El nulci urbà dela Vila de Llançà, disposa d’una forma de població molt semblant a la resta de municipis que van patir una explusió 
demogràfica important a partir dels anys 60. Es parteix d’un nucli antic o central i d’unes eixamples urbanes que daten d’aquesta època, anys 60-
70, i d’unes urbanitzacions que es despleguen ocupant part de les bessants muntanyoses que perfilen la costa, en alguns casos amb pendents 
importants. Aquests carrers disposen d’entre 4 i 6 metres d’amplada, amb voreres molt petites, de 0,5 a 1 m, o an alguns casos sense ni tant sols 
l’existència de voreres, i dotats amb un acabat tipus macadam..  

 
El carrer objecte de la reparació, disposa de dues vorers molt petites a banda i banda, i presenta una pendent molt pronunciada, amb 

dues zones deteriorades de manera diferent, una a la part de dalt a on s’observa desprendiment d’àrid de l’asfalt, fruit del fregament del trànsit i 
de la gran pendent, i l’altra a la part central i baixa del carrer, a on el problema són els bombaments fruit de l’aparició de les arrels dels pins. 

 
El tram a intervenir neix de la trobada entre aquest carrer i el carrer Fenolleda, i fins a la ctra. N-260. 

 
1.4. NORMATIVA URBANÍSTICA. 
 

Els espais on es desenvolupa el projecte estan qualificats com a sistema viari i són de propietat municipal. 
 
1.5. ÀMBIT DEL PROJECTE I DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT PREVI.  
 

Àmbit. 
  

El present projecte, en les seves determinacions bàsiques aborda l’arranjament del ferm existent a l’àmbit del tram alt del carrer 
Almogàvers, situat a la urbanització de Grifeu-Cap Ras, situada per sobre de la carretera N-260.  

L’esmentat tram de carrer, disposa d’una pendent molt elevada, i es troba edificat amb edificis d’ús residencial de ciutat jardí a banda i 
banda, amb voreres de mides molt reduïdes a ambdos costats. 
 
 Estat actual. 
  

Topografia 
 El carrer Almogàvers, en el tram de l’actuació disposa d’una pendent important, amb una corba sinuosa amb la seva corresponent 
alevajada. 

El carrer disposa de vorera a ambdós costats, amb rigola a banda i banda. En aquests moments, la precarietat de l’asfalt fa que s’hagi 
desfigurat molt, pels bombaments dels pins i pels forats i les rases obertes durant el temps, la presència d’aquesta rasant. 
 

Paviments 
 Actualment, aquest tram del carrer Almogàvers, objecte de la present actuació, es troba asfaltat però en una situació molt precaria de 
macadam que salta a la part superior del tram i a la corba de dalt, i un estat encara més lamentable a la prt central i baixa del carrer, per l’aparició 
de bombaments exagerats per l’aparició de les arrels dels pins de les finques veïnes, que en fan d’aquesta part una calçada intransitable.  
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1.6. JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS I DESCRIPCIÓ DE LES SOLUCIONS. 
 
A la part més deteriorada, situada al tram central i baix de la zona del carrer a actuar, si realitzaran els següents treballs: 
 
Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega 
sobre camió 

Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant 

Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i 
més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i 
càrrega sobre camió 

Excavació i càrrega de base de tot-ú per a eliminació d'arrels existents, 
amb mitjans mecànics, inclòs l'eliminació de l'arrel. 

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de 
gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de 
més de 10 i fins a 15 km 

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts 
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb 
codi 170101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002) 

Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% pm 

Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó , amb 
estesa i piconatge del material al 98% del pm 

Ferm flexible, compost de barreja bituminosa en calent: capa de 6 cm de 
s20; capa de trànsit de 4 cm de d12. 

 
 
En canvi a la part superior i a la corba, es planteja únicament la millora de l’asfalt existent. 
 
Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus c60b3/b4 
adh(ecr-1), amb dotació 1 kg/m2 

Paviment de 4 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa contínua en 
calent de composició densa, tipus d12. 
 

 
 

1.7. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS. 
 

Es preveu la realització de la demolició de la part central i baixa del paviment actual, per la col.locació d’una nova base de tot-ú, i una 
capa de 10 cm de gruix de mescla bituminosa, mentre que a la part de la corba i la part superior, es col.locarà, previ un reg d’adherència una 
capa de 4 cm de gruix de mescal bituminosa contiua en calent D12. 
   
1.8. COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS. 
 
 Es fa constar que les obres projectades constitueixen una obra completa, susceptible de ser lliurada a l'ús general o públic corresponent 
i que compleixen la normativa vigent. 
 
1.9. REVISIO DE PREUS. 
 
 D'acord amb les característiques de l'obra i el termini d'execució previst no es proposa revisió als preus incluïts en el present projecte. 
 
1.10. JUSTIFICACIO DE PREUS. 
 
 La justificació de tots i cada un dels preus que corresponen, els quadres de preus en funció de costos de materials, ma d'obra, 
maquinària i rendiment previst, es presenta en l’apartat de justificació de preus. 
 
1.11. CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA I HOMOLOGACIO DELS INDUSTRIALS ESPECIALISTES. 
 
 Donat que es tracta d’una obra amb un pressupost d’execució material inferior a 350.000,00€, no és necessària la classificació del 
contractista, segons el que prescriu la Llei de contractes de l’Estat. 
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1.12. TERMINI D'EXECUCIO I GARANTIA. 
 
 El termini d'execució previst des de l'inici fins l'acabament total de l'obra contemplada en el present projecte es de 1 mes i el termini de 
garantia es de 12 mesos comptats a partir de la recepció provisional. 
 
1.13. DESPESES DE MANTENIMENT. 
 
 Al tractar-se d’acabats superficials de vials, reasfaltats i dotació de paviments d’asfalt de nova planta, les despeses de manteniment 
s’entenen inexistents, al menys durant el període de vida útil considerat. 
 
1.14. VIDA ÚTIL. 
 
 S’entén que la vida útil d’aquesta inversió, s’hauria de considerar de uns 15 anys aproximadament. 
 
 
1.15. INDEX DEL PROJECTE. 
 
 
 CAPÍTOL 1 ......................................... : MEMORIA. 
  
 CAPÍTOL 2 ......................................... : ANNEXOS. 
 
 CAPÍTOL 3 ......................................... : PLÀNOLS. 
 

  Escala  
PLÀNOL Nº TÍTOL DIN-A3 
PLANOL 1 SITUACIÓ I PLANEJAMENT 1/2.000 
PLANOL 2 EMPLAÇAMENT 1/1.000 
PLANOL 3.1 PROPOSTA 1/500 
PLANOL 3.2 PROPOSTA 1/500 
   
   

 
 CAPÍTOL 4 ......................................... : AMIDAMENTS I PRESSUPOST. 
     - Pressupostos Parcials. 
     - Resum del Pressupost. 
  
 
1.16. CONCLUSIÓ. 
 
 Amb tot el que s'ha exposat en la present memòria i en els documents que s'acompanyen s'estima suficientment detallat el present 
projecte perquè serveixi de base a la contractació i efectiva construcció de les obres. 
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1.17. PRESSUPOST. 
 

RESUM DEL PRESSUPOST  
Nº Denominació Import    

01 Demolicions . 2.739,77 €    
02 Paviment . 11.256,40 €    
03 Seguretat i salut . 202,28 €    

   Total Pressupost d'Execució Material  14.198,45 €    
  Despeses Generals 13,000 % 1.845,80 €    
  Benefici Industrial 6,000 % 851,91 €    
  Total Pressupost de Contracta  16.896,16 €    
  I.V.A 21,000 % 3.548,19 €    
  Total Pressupost de Licitació  20.444,35 €    
 
 
 El pressupost de licitació puja la quantitat de vint mil quatre-cents quaranta-quatre euros amb trenta-cinc cèntims. 

  
Serveis Tècnics Municipals. 
Llançà , Octubre de 2018 
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ANNEXE Nº1. :  ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT. 

 
1. Dades de l’obra. 
 

a) Tipus d'obra 
Reasfaltat de carrer  
 

b) Emplaçament 
Tram alt del carrer Almogàvers 
 

c) Promotor 
Ajuntament de Llançà 
 

d) Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució 
Serveis Tècnics Municipals 
 

e) Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut 
Serveis Tècnics Municipals 
 

2. Dades tècniques de l'emplaçament 
 

a) Topografia 
El carrer Almogàvers, i en concret en el tram sobre el que s’intervé, disposa d’una topografia amb una pendent longitudinal molt elevada 

a més de trobar-se un estat de conservació molt deteriorat.  
 

b) Característiques del terreny: resistència cohesió, nivell freàtic 
 El nivel freàtic està a una distancia superior als 2m. 
 

c) Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn 
Es tracta d’un entorn residencial.  
 

d) Instal.lacions de serveis públics, tant vistes com soterrades 
 Es preveu estudiar i indicar la situació dels serveis sota els paviments del vials a intervindre. 
 

e) Ubicació de vials (amplada, nombre, densitat de circulació) i amplada de voreres 
 El carrer objecte d’intervenció, i en concret la calçada, té una amplada variable mitja d’entre 5 i 6m. 

 
3. Compliment del R.D. 1626/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de construcció 
 

a) Introducció 
 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos 
d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs posteriors de manteniment. 
 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de 
riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 
 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en 
el treball en el qual s'analitzin, estudiïn,desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document. 
 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra 
o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta 
Administració. 
 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta 
al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la 
informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 
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Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat laboral competent, segons model inclós a l'anex 
III del Reial Decret. 
 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 
 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc 
greu inminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat 
Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 
 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes 
i als sots-contractistes (art. 11è). 
 

b) Principis generals aplicables durant l'execució de l'obra 
 

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de 
Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents activitats: 
 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la determinació de les 

vies o zones de desplaçament o circulació 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal.lacions i dispositius necessaris per a 

l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors 
e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si es tracta de 

matèries i substàncies perilloses 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del periode de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases 

del treball 
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o aprop de l'obra. 

 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

 
1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els següents principis generals: 

a) Evitar riscos 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
c) Combatre els riscos a l'origen 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els 

mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut 
e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les condicions de treball, 

les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col.lectiva a la individual 
i) Donar les degudes instruccions als treballadors 

 
2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el moment 

d'encomenar les feines 
 

3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació suficient i 
adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

 
4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que pogués cometre el 

treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures 
preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es 
preten controlar i no existeixin alternatives més segures 

 
5 Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la previsió de riscos 

derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats 
cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
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c) Identificació dels riscos 
 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 
de 24 d'octubre, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns d'ells es poden donar 
durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres feines. 
 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se 
d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 
 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercusions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment 
el risc d'incendi. 
 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...). 
 

d) Mitjans i maquinaria 
 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 
- Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 
- Riscos derivats del funcionament de grues 
- Caiguda de la càrrega transportada 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Contactes elèctrics directes o indirectes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 

e.1 Treballs prèvis 
 

- Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de materials 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 

e.2 Enderrocs 
 

- Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Fallida de l'estructura 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Acumulació de runes 
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e.3 Moviments de terres i excavacions 

 
- Interferències amb instal.lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Cops i ensopegades  
- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
 

e.4 Ram de paleta 
 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
- Projecció de partícules durant els treballs 
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
- Contactes amb materials agressius 
- Talls i punxades 
- Cops i ensopegades  
- Caiguda de materials, rebots 
- Ambient excessivament sorollós 
- Sobre esforços per postures incorrectes 
- Bolcada de piles de material 
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
 

e.5 Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (annex II del R.D.1627/1997) 
 

 1. Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars característiques de 
l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 

 2. Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la 
salut dels treballadors sigui legalment exigible 

 3. Treballs amb exposició a radiacions ionizants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades 
 4. Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 
 5. Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 
 6. Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 
 7. Treballs realitzats en immersió amb equip subacuàtic 
 8. Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 
 9. Treballs que impliquin l'ús d'explosius 
 10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
 
 
 

e) Mesures de prevenció i protecció 
 

Com a criteri general primaran les proteccions col.lectives en front les individuals. A més,  s'hauran de mantenir en bon estat de 
conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar homologats segons la 
normativa vigent. 
 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...). 
 

e.1 Mesures de protecció col.lectiva 
 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra 
- Senyalització de les zones de perill 
- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 
- Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
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- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal.lacions existents 
- Els elements de les instal.lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
- Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi 

d'acció, frenada, blocatge, etc 
- Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
- Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat 
- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 
- Utilització de paviments antilliscants.  
- Col.locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
- Col.locació de xarxat en forats horitzontals 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal.lades 
- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
 

e.2 Mesures de protecció individual 
 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 
- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el 

cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 
- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades 
- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
- Utilització de davantals 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d'intoxicació per més d'un operari. Utilització d'equips de 

subministrament d'aire 
 

e.3 Mesures de protecció a tercers 
 

- Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel 
pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 
- Comprovació de solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

 
f) Primers auxilis 

 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

 
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient 

disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una lista amb els telèfons i adreces dels centres asignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per 
garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 
 

g) Normativa aplicable 

Novembre 2004 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN 
APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O 
MÓVILES 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    (DOCE: 26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

R.D. 1627/1997. 24 octubre          (BOE: 25/10/97)Transposició de la 
Directiva 92/57/CEE 
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LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             (BOE: 10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE: 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

 

R.D. 39/1997. 17 de enero            (BOE: 31/01/97).                Modificacions: 
RD 780/1998 . 30 abril (BOE: 01/05/98) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 

R. D.  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

R.D. 485/1997. 14 abril                 (BOE: 23/04/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO 

 

R.D. 486/1997 . 14 de abril               (BOE: 23/04/97) 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 
l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la 
“Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA 
MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN 
PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

 

R.D. 487/1997 .14 abril                 (BOE: 23/04/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL 
TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE 
VISUALIZACIÓN 

R.D. 488/97.  14  abril                   (BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS 
DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 664/1997. 12 mayo               (BOE: 24/05/97) 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS 
DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 665/1997.  12  mayo             (BOE: 24/05/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE 
PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

R.D. 773/1997.30 mayo                (BOE: 12/06/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA 
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE 
TRABAJO  

 

R.D. 1215/1997. 18 de julio           (BOE: 07/08/97)   
transposició de la directiva 89/655/CEE                               modifica i deroga 
alguns capítols de la “ordenanza de seguridad e higiene en el trabajo”      (O. 
09/03/1971) 

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS RIESGOS 
DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO DURANTE EL TRABAJO 

 

R.D. 1316/1989 . 27  octubre        (BOE: 02/11/89) 
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PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

R.D. 614/2001 . 8  junio                (BOE: 21/06/01) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-006. 
ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS  

R.D  988/1998                                 (BOE: 03/06/98) 

 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

 

O. de 20 de mayo de 1952            (BOE: 15/06/52)               modificacions:  
O. 10 diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53)                         O. 23 septiembre 
de 1966             (BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105 derogats per O de 20 
gener de 1956 

Derogat capítol III pel RD 2177/2004 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I Y II  
(BOE: 05/09/70; 09/09/70)       correcció d'errades:   BOE: 17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE 
OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE POBLADO 

O. de 31 de agosto de 1987          (BOE: 18/09/87) 

 
OS ELEVADORES PARA OBRAS 

 

O. de 23 de mayo de 1977            (BOE: 14/06/77)   
modificació:O. de 7 de marzo dE 1981 (BOE: 14/03/81) 

 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL 
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN 
REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

R.D. 836/2003. 27  juny,               (BOE: 17/07/03).  vigent a partir del 17 
d’octubre de 2003. (deroga la  O. de 28 de junio de 1988    (BOE: 07/07/88) i  
la modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90))  

 

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO 
DE AMIANTO 

 

O. de 31  octubre  1984                (BOE: 07/11/84) 

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE 
SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 

O. de 7  enero  1987                     (BOE: 15/01/87) 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        (BOE: 16 I 17/03/71)   
correcció d'errades (BOE: 06/04/71)             modificació: (BOE: 02/11/89) 
derogats alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 
664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 I RD 1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 

 

O. de 12 de gener de 1998        (DOGC: 27/01/98) 

 
 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

CASCOS NO METÁLICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 
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PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:   
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació: 
BOE: 25/10/75 

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5   
modificació: BOE: 27/10/75 

 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6   
modificació: BOE: 28/10/75  

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. 
NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES FACIALES 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: 
BOE: 29/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 
FILTROS MECÁNICOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 modificació: 
BOE: 30/10/75 

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 

MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 

R. de 28 de julio de 1975               (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   modificació: 
BOE: 31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: 

FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO 

R. de 28 de julio de 1975              (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 modificació: 
BOE: 01/11/75 
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ANNEXE Nº2. :  REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
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CAPITOL III. : PLÀNOLS 
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CAPITOL IV. : PRESSUPOST 
 
 
 



AMIDAMENTS

 



PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01 DEMOLICIONS

01-1 G219Q200 M2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega
sobre camió

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

3 6,000 2,000 36,000

Total M2 d'Amidament : 36,000

01-2 M9Z1U010 M Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant
Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

2 6,000 12,000

Total M d'Amidament : 12,000

01-3 F2194XC5 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i
més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 553,630 553,630

Total M2 d'Amidament : 553,630

01-4 F221A420 M3 Excavació i càrrega de base de tot-ú per a eliminació d'arrels existents,
amb mitjans mecànics, inclòs l'eliminació de l'arrel.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 553,630 0,120 66,436

Total M3 d'Amidament : 66,436

01-5 F2R64269 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1,2 553,630 0,070 46,505
1,2 12,000 0,030 0,432

Total M3 d'Amidament : 46,937

01-6 F2RA61H0 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1,2 553,630 0,070 46,505
1,2 12,000 0,030 0,432

Total M3 d'Amidament : 46,937

Amidaments

Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL

 



PRESSUPOST PARCIAL Nº: 02 PAVIMENT

02-7 F227R00F M2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% pm
Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 553,630 553,630

Total M2 d'Amidament : 553,630

02-8 F931R01J M3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó , amb
estesa i piconatge del material al 98% del pm

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 553,630 0,150 83,045

Total M3 d'Amidament : 83,045

02-1 UXF010M M2 Ferm flexible, compost de barreja bituminosa en calent: capa de 6 cm de
s20; capa de trànsit de 4 cm de d12.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 553,630 553,630

Total M2 d'Amidament : 553,630

02-2 F9J13J40 M2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus c60b3/b4
adh(ecr-1), amb dotació 1 kg/m2

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 220,000 220,000
1 553,630 553,630

Total M2 d'Amidament : 773,630

02-3 MPB010 M2 Paviment de 4 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa contínua en
calent de composició densa, tipus d12.

Situació P.Ig. Llargada Amplada Alçada Subtotal

1 220,000 220,000

Total M2 d'Amidament : 220,000

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 03 SEGURETAT I SALUT

03-4 070126 PA Mesures de seguretat i salut
Total Pa d'Amidament : 0,020

                     

Amidaments

Nº CODI UT DENOMINACIO AMIDAMENT PREU TOTAL

 



QUADRE DE PREUS Nº1

ADVERTENCIA: Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la rebaixa que resulti a la subhasta en el seu cas, son els que serveixen de
base al contrate, i s'utilitzaran per a valorar l'obra executada, seguint el prevevist a la Clàusula 46 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales
para la Contratación de Obras del Estado, consideran inclosos en ells els treballs, mitjans auxiliars i materials necessaris per a la ejecució de la
unitat d'obra que defineixen, conforme al prescrit a la Cláusula 51 del Plec avans esmentat, per la qual cosa el Contratista no podrà reclamar que
s'introdueixi cap modificació en ells, sota cap pretexte d'error o omisió.
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01 DEMOLICIONS

01-1 G219Q200 M2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió
TOTAL EUROS PER M2 0,46 € zero amb quaranta-sis

Euros

01-2 M9Z1U010 M Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant
TOTAL EUROS PER M 3,14 € tres amb catorze Euros

01-3 F2194XC5 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

TOTAL EUROS PER M2 2,99 € dos amb noranta-nou
Euros

01-4 F221A420 M3 Excavació i càrrega de base de tot-ú per a eliminació d'arrels existents, amb
mitjans mecànics, inclòs l'eliminació de l'arrel.

TOTAL EUROS PER M3 4,28 € quatre amb vint-i-vuit
Euros

01-5 F2R64269 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins
a 15 km

TOTAL EUROS PER M3 6,46 € sis amb quaranta-sis
Euros

01-6 F2RA61H0 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101
segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

TOTAL EUROS PER M3 9,43 € nou amb quaranta-tres
Euros

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 02 PAVIMENT

02-1 F227R00F M2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% pm
TOTAL EUROS PER M2 1,19 € u amb dinou Euros

02-2 F931R01J M3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó , amb estesa i
piconatge del material al 98% del pm

TOTAL EUROS PER M3 22,50 € vint-i-dos amb cinquanta
Euros

02-3 UXF010M M2 Ferm flexible, compost de barreja bituminosa en calent: capa de 6 cm de s20;
capa de trànsit de 4 cm de d12.

TOTAL EUROS PER M2 12,93 € dotze amb noranta-tres
Euros

02-4 F9J13J40 M2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus c60b3/b4 adh(ecr-1),
amb dotació 1 kg/m2

TOTAL EUROS PER M2 0,56 € zero amb cinquanta-sis
Euros

02-5 MPB010 M2 Paviment de 4 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa contínua en calent de
composició densa, tipus d12.

TOTAL EUROS PER M2 5,17 € cinc amb disset Euros

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 03 SEGURETAT I SALUT

03-1 070126 PA Mesures de seguretat i salut
TOTAL EUROS PER PA 10.113,97 € deu mil cent  tretze amb

noranta-set Euros
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Nº CODI UT DENOMINACIO PREU



QUADRE DE PREUS Nº2

ADVERTENCIA: Els preus del present quadre s'aplicaran única i exclusivament en els cassos que sigui pressis abonar obres incomplertes quan
per rescisió o altre causa no arribin a acabar-se les contratades, sense que es pugui pretendre la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en
altre forma que l'establerta en l'esmentat quadre.
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01 DEMOLICIONS
01-1 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega sobre camió

Mà d'obra 0,11 €
Maquinària 0,35 €

TOTAL EUROS P… M2 0,46 €

01-2 M9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant

Mà d'obra 2,02 €
Maquinària 1,07 €
Mitjans auxiliars 0,05 €

TOTAL EUROS P… M 3,14 €

01-3 F2194XC5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i més de 2
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió

Maquinària 2,99 €

TOTAL EUROS P… M2 2,99 €

01-4 F221A420 m3 Excavació i càrrega de base de tot-ú per a eliminació d'arrels existents, amb
mitjans mecànics, inclòs l'eliminació de l'arrel.

Mà d'obra 0,39 €
Maquinària 3,88 €
Mitjans auxiliars 0,01 €

TOTAL EUROS P… M3 4,28 €

01-5 F2R64269 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a
15 km

Maquinària 6,46 €

TOTAL EUROS P… M3 6,46 €

01-6 F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101
segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

Materials 9,43 €

TOTAL EUROS P… M3 9,43 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 02 PAVIMENT
02-1 F227R00F m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% pm

Maquinària 1,19 €

TOTAL EUROS P… M2 1,19 €

02-2 F931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó , amb estesa i
piconatge del material al 98% del pm

Mà d'obra 0,58 €
Maquinària 3,68 €
Materials 18,23 €
Mitjans auxiliars 0,01 €

TOTAL EUROS P… M3 22,50 €

02-3 UXF010M m2 Ferm flexible, compost de barreja bituminosa en calent: capa de 6 cm de s20; capa
de trànsit de 4 cm de d12.

Mà d'obra 0,63 €
Maquinària 0,46 €
Materials 11,59 €
Mitjans auxiliars 0,25 €

TOTAL EUROS P… M2 12,93 €

02-4 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus c60b3/b4 adh(ecr-1),
amb dotació 1 kg/m2

Mà d'obra 0,06 €
Maquinària 0,09 €
Materials 0,41 €
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Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL



TOTAL EUROS P… M2 0,56 €

02-5 MPB010 m2 Paviment de 4 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa contínua en calent de
composició densa, tipus d12.

Mà d'obra 0,21 €
Maquinària 0,16 €
Materials 4,70 €
Mitjans auxiliars 0,10 €

TOTAL EUROS P… M2 5,17 €

PRESSUPOST PARCIAL Nº: 03 SEGURETAT I SALUT
03-1 070126 pa Mesures de seguretat i salut

Sense descomposició 10.113,97 €

TOTAL EUROS P… PA 10.113,97 €
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Nº CODI UT DENOMINACIO DESCOMPOSICIÓ TOTAL



QUADRE DE LA MA D'OBRA
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1 A0121000 h Oficial 1a 23,30

2 A0140000 h Manobre 19,47

3 A0150000 h Manobre especialista 20,15

4 mo040 h Oficial 1ª construcció d'obra civil. 19,67

5 mo082 h Ajudant construcció d'obra civil. 17,34

Import Total 541,01
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Quadre de la ma d'…

Nº CODI UT DENOMINACIO PREU



QUADRE DE LA MAQUINARIA
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1 C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 68,31

2 C110F900 h Fresadora per a paviment amb càrrega automàtica 92,39

3 C13113B0 h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 86,18

4 C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 86,18

5 C1331100 h Motoanivelladora petita 56,95

6 C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 66,20

7 C1501800 h Camió per a transport de 12 t 37,34

8 C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 41,32

9 C1702D00 h Camió cisterna per a reg asfàltic 28,42

10 C170E000 h Escombradora autopropulsada 41,62

11 C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 10,69

12 mq02ron0… h Corró vibrant tàndem autopropulsat, de 24,8 kw, de 2450 kg, amplada
de treball 100 cm. 16,58

13 mq11com… h Compactador de pneumàtics autopropulsat, de 12/22 t. 58,20

14 mq11ext030 h Estenedora asfàltica de cadenes, de 81 kw. 80,34

Import Total 3.561,16
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QUADRE DELS MATERIALS
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1 B0111000 m3 Aigua 1,25

2 B037R000 m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó 16,52

3 B0552100 kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg
d'adherència tipus c60b3/b4 adh(ecr-1) 0,41

4 B2RA61H0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la llista europea de residus (orden
mam/304/2002) 6,50

5 mt47aag0… t Barreja bituminosa contínua en calent de composició densa, tipus d12,
amb àrid granític i betum asfàltic de penetració. 51,04

6 mt47aag0… t Barreja bituminosa contínua en calent de composició semidensa, tipus
s20, amb àrid granític i betum asfàltic de penetració. 49,94

Import Total 9.722,05
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QUADRE DE PREUS AUXILIARS
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JUSTIFICACIO DE PREUS
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-1 G219Q200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i
càrrega sobre camió

A0121000 h 0,002 23,300 0,05Oficial 1a
A0150000 h 0,003 20,150 0,06Manobre especialista
C110F900 h 0,002 92,390 0,18Fresadora per a paviment amb càrrega

automàtica
C1311440 h 0,001 86,180 0,09Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t
C170E000 h 0,002 41,620 0,08Escombradora autopropulsada

Total Arrodonit 0,46

-2 M9Z1U010 m Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant

A0150000 h 0,100 20,150 2,02Manobre especialista
C170H000 h 0,100 10,690 1,07Màquina tallajunts amb disc de diamant per a

paviment
A%AUX001 % 2,500 2,020 0,05Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodonit 3,14

-3 F2194XC5 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de
gruix i més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió

C1105A00 h 0,040 68,310 2,73Retroexcavadora amb martell trencador
C1311440 h 0,003 86,180 0,26Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

Total Arrodonit 2,99

-4 F221A420 m3 Excavació i càrrega de base de tot-ú per a eliminació d'arrels
existents, amb mitjans mecànics, inclòs l'eliminació de l'arrel.

A0140000 h 0,020 19,470 0,39Manobre
C13113B0 h 0,045 86,180 3,88Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t
A%AUX001 % 1,500 0,390 0,01Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodonit 4,28

-5 F2R64269 m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km

C1501800 h 0,173 37,340 6,46Camió per a transport de 12 t
Total Arrodonit 6,46

-6 F2RA61H0 m3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la llista europea de residus
(orden mam/304/2002)

B2RA61H0 t 1,450 6,500 9,43Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de formigó inerts amb una densitat 1,45
t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170101 segons la llista europea de
residus (orden mam/304/2002)

Total Arrodonit 9,43

-7 F227R00F m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% pm

C1331100 h 0,008 56,950 0,46Motoanivelladora petita
C13350C0 h 0,011 66,200 0,73Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

Total Arrodonit 1,19
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-8 F931R01J m3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó ,
amb estesa i piconatge del material al 98% del pm

A0140000 h 0,030 19,470 0,58Manobre
B0111000 m3 0,050 1,250 0,06Aigua
B037R000 m3 1,100 16,520 18,17Tot-u artificial procedent de granulats reciclats

de formigó
C13350C0 h 0,040 66,200 2,65Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t
C1502E00 h 0,025 41,320 1,03Camió cisterna de 8 m3
A%AUX001 % 1,500 0,580 0,01Despeses auxiliars sobre la mà d'obra

Total Arrodonit 22,50

-9 UXF010M m2 Ferm flexible, compost de barreja bituminosa en calent: capa de 6
cm de s20; capa de trànsit de 4 cm de d12.

mt47aag020aa t 0,092 51,040 4,70Barreja bituminosa contínua en calent de
composició densa, tipus d12, amb àrid granític i
betum asfàltic de penetració.

mt47aag020… t 0,138 49,940 6,89Barreja bituminosa contínua en calent de
composició semidensa, tipus s20, amb àrid
granític i betum asfàltic de penetració.

mq11ext030 h 0,003 80,340 0,24Estenedora asfàltica de cadenes, de 81 kw.
mq02ron010a h 0,003 16,580 0,05Corró vibrant tàndem autopropulsat, de 24,8 kw,

de 2450 kg, amplada de treball 100 cm.
mq11com010 h 0,003 58,200 0,17Compactador de pneumàtics autopropulsat, de

12/22 t.
mo040 h 0,007 19,670 0,14Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo082 h 0,028 17,340 0,49Ajudant construcció d'obra civil.

% % 2,000 12,680 0,25Mitjans auxiliars
Total Arrodonit 12,93

-10 F9J13J40 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus c60b3/b4
adh(ecr-1), amb dotació 1 kg/m2

A0150000 h 0,003 20,150 0,06Manobre especialista
B0552100 kg 1,000 0,410 0,41Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de

betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
c60b3/b4 adh(ecr-1)

C1702D00 h 0,003 28,420 0,09Camió cisterna per a reg asfàltic
Total Arrodonit 0,56

-11 MPB010 m2 Paviment de 4 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa
contínua en calent de composició densa, tipus d12.

mt47aag020aa t 0,092 51,040 4,70Barreja bituminosa contínua en calent de
composició densa, tipus d12, amb àrid granític i
betum asfàltic de penetració.

mq11ext030 h 0,001 80,340 0,08Estenedora asfàltica de cadenes, de 81 kw.
mq02ron010a h 0,001 16,580 0,02Corró vibrant tàndem autopropulsat, de 24,8 kw,

de 2450 kg, amplada de treball 100 cm.
mq11com010 h 0,001 58,200 0,06Compactador de pneumàtics autopropulsat, de

12/22 t.
mo040 h 0,002 19,670 0,04Oficial 1ª construcció d'obra civil.
mo082 h 0,010 17,340 0,17Ajudant construcció d'obra civil.

% % 2,000 5,070 0,10Mitjans auxiliars
Total Arrodonit 5,17

-12 070126 pa Mesures de seguretat i salut

Sense descomp… 10.113,97
Total Arrodonit 10.113,97
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PRESSUPOSTOS PARCIALS
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 01 DEMOLICIONS

01-1 G219Q200 M2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses i càrrega
sobre camió

Total : 36,000 0,46 € 16,56 €

01-2 M9Z1U010 M Tall de paviments de qualssevol tipus amb disc de diamant

Total : 12,000 3,14 € 37,68 €

01-3 F2194XC5 M2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i
més de 2 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió

Total : 553,630 2,99 € 1.655,35 €

01-4 F221A420 M3 Excavació i càrrega de base de tot-ú per a eliminació d'arrels existents,
amb mitjans mecànics, inclòs l'eliminació de l'arrel.

Total : 66,436 4,28 € 284,35 €

01-5 F2R64269 M3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de
més de 10 i fins a 15 km

Total : 46,937 6,46 € 303,21 €

01-6 F2RA61H0 M3 Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó inerts
amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170101 segons la llista europea de residus (orden mam/304/2002)

Total : 46,937 9,43 € 442,62 €

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 01 DEMOLICIONS 2.739,77 €
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 02 PAVIMENT

02-1 F227R00F M2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% pm

Total : 553,630 1,19 € 658,82 €

02-2 F931R01J M3 Base de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó , amb
estesa i piconatge del material al 98% del pm

Total : 83,045 22,50 € 1.868,51 €

02-3 UXF010M M2 Ferm flexible, compost de barreja bituminosa en calent: capa de 6 cm de
s20; capa de trànsit de 4 cm de d12.

Total : 553,630 12,93 € 7.158,44 €

02-4 F9J13J40 M2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus c60b3/b4
adh(ecr-1), amb dotació 1 kg/m2

Total : 773,630 0,56 € 433,23 €

02-5 MPB010 M2 Paviment de 4 cm de gruix, realitzat amb barreja bituminosa contínua en
calent de composició densa, tipus d12.

Total : 220,000 5,17 € 1.137,40 €

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 02 PAVIMENT 11.256,40 €
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PRESSUPOST PARCIAL Nº: 03 SEGURETAT I SALUT

03-1 070126 PA Mesures de seguretat i salut

Total : 0,020 10.113,97 € 202,28 €

TOTAL PRESSUPOST PARCIAL : 03 SEGURETAT I SALUT 202,28 €
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RESUM DEL PRESSUPOST

Nº Denominació Import

01 Demolicions ......................................................................................................................… 2.739,77 €
02 Paviment ..........................................................................................................................… 11.256,40 €
03 Seguretat i salut ...............................................................................................................… 202,28 €

  Total Pressupost d'Execució Material  14.198,45 €

 Despeses Generals 13,000 % 1.845,80 €
 Benefici Industrial 6,000 % 851,91 €

 Total Pressupost de Contracta  16.896,16 €

 I.V.A 21,000 % 3.548,19 €

 Total Pressupost de Licitació  20.444,35 €

Puja el present Pressupost de Licitació a l'expressada quantitat devint mil quatre-cents quaranta-quatre amb trenta-cinc Euros
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